

<b>PROGRAMMA IPES PER LA MANUTANZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>2021-2023</b>
<b>PROGRAMM WOBI FÜR DIE AUßERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG</b>	
<b>PROPOSTA DI VALUTAZIONE ECONOMICA - VORSCHLAG FÜR DIE FINANZIELLE BEWERTUNG</b>	

<b>APPROVAZIONE COMMISSIONE TECNICA - GENEHMIGUNG TECHNISCHE KOMMISSION</b>
---

<b>COMUNE:</b>	<b>BOLZANO</b>	<b>CODICE COMMESSA:</b>	<b>C1269</b>
<b>GEMEINDE:</b>	<b>BOZEN</b>	<b>PROJEKTKODE.:</b>	
<b>OGGETTO:</b>	Bolzano - Via Cagliari 1-31 sostituzione serramenti		
<b>BETRIFFT:</b>	Bozen, Cagliaristr. 1-31 Austausch der Außenabschlüsse		
	<i>L'appalto è finanziato con risorse del PNRR e/o PNC.</i>		
	<i>Der Vertrag wird aus Mitteln des PNRR und/oder des PNC finanziert.</i>		

	Voci di spesa / Kostenaufteilung	Importi netti Nettobeträge	IVA MWsT	Importi inclusa IVA Beträge einschl. MWsT
<b>1.</b>	<b>COSTO TECNICO PREVISTO (Lavori)</b> <b>VORAUSSICHTL. TECHNISCHE SPESEN (Arbeiten)</b>	<b>2.857.013,39 €</b>		<b>3.142.714,73 €</b>
1.1	Lavori di costruzione compresi costi per la sicurezza Bauarbeiten einschl. Sicherheitskosten	2.597.284,90 €	10%	2.857.013,39 €
1.2	Ribasso offerto in sede di gara (€) Angebotsabschlagschlag (€)	0,00 €	10%	0,00 €
1.3	Imprevisti di progetto (10% di 1.1+1.2) Unvorhergesehenes (10% von 1.1+1.2)	259.728,49 €	10%	285.701,34 €
1.4				
1.5				
1.6				
<b>2.</b>	<b>SPESE TECNICHE inclusa IVA (10% dell'importo netto di cui al punto 1.1)</b> <b>TECHNISCHE SPESEN einschl. MwSt. (10% des Nettobetr. Unter Punkt 1.1)</b>			<b>259.728,49 €</b>
<b>3.</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL' OPERA PREVISTO</b> <b>VORAUSSICHTLICHE GESAMTKOSTEN</b>			<b>3.402.443,22 €</b>

<b>Raggruppamento per lavorazioni / Aufteilung nach Gewerken</b>	
1. Assistenze murarie / Maurerbeihilfen	19.899,00 €
2. Demolizioni / Abbrucharbeiten	90.327,39 €
3. Serramenti / Außenabschlüsse	2.436.534,36 €
4. Costi della sicurezza / Sicherheitskosten	50.524,15 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DEI LAVORI / NETTOBETRAG DER GESAMTEN ARBEITEN</b>	<b>2.597.284,90 €</b>

Importo previsto nel bilancio di previsione dell'anno Vorgesehener Betrag im Haushaltvoranschlag des Jahres	<b>2021-2023</b>
--	------------------

Bolzano / Bozen - Datum  
12.05.2022  
Il Direttore dell'Ufficio Tecnico competente / Der zuständige Amtsdirektor  
Arch. Alessandro Teti

Il RUP / Der EVV  
Arch. Alessandro Teti  
Il Direttore di Progetto / Der Projektleiter  
Arch. Andrea Santini